

## **POMPEI SCAVI – CASA DEL CENTAURO (VI, 9, 3.5) – CUBICOLO 3 -**

<b>_Decorazione parietale in I stile</b>	
Operazioni preliminari	<b>€ 3.721,76</b>
Operazioni di pulitura	<b>€ 11.552,77</b>
Operazioni di consolidamento	<b>€ 15.642,32</b>
Operazione di rimozione e rifacimento stuccatura	<b>€ 436,36</b>
<b>Costo lavori intervento su decorazione parietale in I stile</b>	<b>€ 31.353, 21</b>

<b>_Cornici in stucco aggettanti</b>	
Operazioni preliminari	<b>€ 85,96</b>
Operazioni di pulitura	<b>€ 533,88</b>
Operazioni di consolidamento	<b>€ 1.779,78</b>
Operazione di rimozione e rifacimento stuccatura	<b>€ 370,38</b>
<b>Costo lavori intervento su cornici in stucco</b>	<b>€ 2.790,00</b>

## **POMPEI SCAVI – CASA DEL CENTAURO (VI, 9, 3.5) – CUBICOLO 3 -**

<b>_Battuto in cocchiopesto con decorazione a tessere calcaree bianche</b>	
Operazioni preliminari	<b>€ 441,49</b>
Operazioni di pulitura	<b>€ 505,54</b>
Operazioni di consolidamento	<b>€ 1.641, 32</b>
Operazione di rimozione e rifacimento stuccatura	<b>€ 232,33</b>
<b>Costo lavori intervento su battuto di cocchiopesto</b>	<b>€ 2.820,67</b>

<b>_Lavori a progetto</b>	
	<b>€ 57,45</b>
	<b>€ 69,75</b>
	<b>€ 307,66</b>
	<b>€ 500,00</b>
	<b>€ 1.500,00</b>



**COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO ESCLUSA IVA**

**€ 39.398,74**